　（別紙１）
（特記仕様書の記載例）
１　本工事は、契約後に受注者からの提案・協議により、受発注者双方が工程調整を綿密
に行い、現場の週休２日を確保できるよう工事を実施する週休２日制対象工事であ
る。
２　週休２日制工事の実施は、「長岡京市週休２日制工事試行要領（土木工事）」に基づき
実施すること。
３　受注者は、週休２日制工事を実施する場合は、現場着手日前に工事担当課に対して取
り組む旨を申し出ること。
４　実施にあたっては、建設現場における環境整備のため、月単位の週休２日が確保で
きるよう受発注者間で工程を調整し、施工計画を作成するなどの取組を行うこと。
５　月単位又は通期の週休２日の現場閉所を実施したと認められる場合、その達成状況に
応じて、各経費の補正係数を乗じて請負代金額を変更するものとする。
６　「長岡京市週休２日制工事試行要領（土木工事）」に従い、週休２日等の現場閉所を
実施したことが確認できた場合、成績評定において加点対象とする。
７　今後の取組の参考とするため、アンケートに協力すること。
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