　（別紙1）
（現場説明書の記載例）
１　本工事は、契約後に受注者からの提案・協議により、受発注者双方が工程調整を綿密に行い、現場の週休２日を確保できるよう工事を実施する週休２日促進工事である。
２　受注者は、週休２日促進工事を実施する場合は、「長岡京市営繕工事における週休２日促進工事試行要領」に基づき実施すること。
３　受注者は、週休２日促進工事を実施する場合は、現場着手日前に工事担当課に対して取り組む旨を申し出ること。
４　実施にあたっては、建設現場における環境整備のため、月単位の週休２日が確実に確保できるよう受発注者間で工程を調整し、施工計画を作成するなどの取組を行うこと。
５　月単位又は通期の週休２日の現場閉所を実施したと認められる場合、その達成状況に応じて、各経費の補正係数を乗じて請負代金額を変更するものとする。
６　「長岡京市営繕工事における週休２日促進工事試行要領」に従い、週休２日の現場閉所を実施したことが確認できた場合、成績評定において加点対象とする。
７　今後の取組の参考とするため、アンケートに協力すること。


